

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»  
на территории МО «Мухоршибирский район» Республики Бурятия

«18» Июль 2019 г.

№ 337/МХР-02/19-0

Министр образования и науки Республики Бурятия\* - Баир Баторович Жалсанов, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Успех каждого ребенка» (далее – региональный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» (далее - федеральный проект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с одной стороны, и глава муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия, осуществляющий(ая) функции руководителя муниципального проекта «Успех каждого ребенка» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов проекта (далее – муниципальный проект), выступающий(ая) от имени муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия, именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель муниципального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.1. заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия от 14 февраля 2019 г № 337/МХР-02 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.


2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.


3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.


4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в письменной форме.


6. Подписи Сторон:

  
Б.Б. Жалсановой БОЛОН  
Министр образования и науки  
Республики Бурятия  
Руководитель регионального проекта  
М.П.



  
В.Н. Молчанов  
Глава муниципального образования  
«Мухоршибирский район»  
Руководитель муниципального проекта  
М.П.





Приложение  
к Дополнительному соглашению № \_\_\_\_\_ 2020 г.  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Соглашения о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»  
на территории МО «Мухоморский район» Республики Бурятия  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

### Показатели регионального проекта

Наименование МО  
Наименование регионального проекта  
Наименование муниципального проекта

«Успех каждого ребенка»

по  
ОКТМО  
код ФП

Коды
8100000
E1

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Базовое значение	Значения показателей по годам реализации проекта						
				2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	01	Процент	0	01.18	73	75	76	77	78,5	80
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	02	Тыс. чел.	0	01.18	0,5	0,5	0,5	1	1	1
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и	03	Млн. чел.	0	01.18	0,000841	0,0014	0,002186	0,002186	0,002186	0,002522




1.6	04200	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	Проведение образовательных мероприятий	Миллион человек	794	0,002522	31.12.2019
1.7	04300	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	Проведение образовательных мероприятий	Процент	744	34	31.12.2019
1.8	04300	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	Проведение образовательных мероприятий	Процент	744	46	31.12.2020
1.9	04300	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	Проведение образовательных мероприятий	Процент	744	52	31.12.2021
1.10	04300	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	Проведение образовательных мероприятий	Процент	744	58	31.12.2022
1.11	04300	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	Проведение образовательных мероприятий	Процент	744	64	31.12.2023
1.11	04300	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	Проведение образовательных мероприятий	Процент	744	70	31.12.2024
1.12		Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	Проведение образовательных мероприятий	Процент	744	70	31.12.2024
1.13	54910	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	3342	31.12.2020
1.14	50970	Для 3 тыс. детей в не менее чем в 12 общеобразовательных организаций,	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	31.12.2019

1.15	50970	Расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Для 2,31 тыс. детей в не менее чем в 12 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	31.12.2020
------	-------	---	------------------------------------	---------	-----	---	------------

Подписи сторон:

Руководитель  
регионального  
проекта

Министр  
образования и  
науки  
Республики  
Бурятия  
(должность)




Б.Б. Жалсанов

(инициалы,  
фамилия)

Руководитель  
муниципального  
проекта

(должность)



(подпись)

В.Н. Молчанов

(инициалы,  
фамилия)